

**DECRETO N. 800 DEL 25/07/2024
DEL DIRETTORE GENERALE**

**OGGETTO: PNRR MISSIONE 6 C2-1.1.2 FINANZIAMENTO UNIONE EUROPEA
NEXTGENERATIONEU - FORNITURA DI DISPOSITIVI OPZIONALI AGGIUNTIVI PER TC
DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA MEDIANTE ADESIONE A
CONVENZIONE CONSIP**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO:

- il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
- il Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
- il Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 6 "Salute", che si articola in:
 - Componente 1 "Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale" – Investimento 1.1: "Case della Comunità e presa in carico della persona"; Investimento 1.2: "Casa come primo luogo di cura e Telemedicina"; Investimento 1.3: "Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture – Ospedali di Comunità";
 - Componente 2 "Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale" – Investimento 1.1: "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero"; Investimento 1.2 "Verso un Ospedale sicuro e sostenibile"; Investimento 1.3 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione"; Investimento 2.2 "Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario";

TENUTO CONTO che il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, - Missione 6 – Componente 2-1.1.2 "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (grandi apparecchiature sanitarie)" prevede la sostituzione di grandi apparecchiature finanziate dall'Unione Europea – NextGenerationEU;

TENUTO CONTO che con nota del 31/1/2022 (prot. RLA00G1_2022_811), conservata in atti, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, ha comunicato le tipologie di

apparecchiature ed i relativi quantitativi assegnati a questa ASST nell'ambito della Missione 6, Component 1.1.2, e precisamente:

- n.2 Tomografi Computerizzati;
- n.1 Risonanza Magnetica 1,5 Tesla;
- n.1 Acceleratore Lineare;
- n.1 Gamma Camera;
- n.1 Mammografo con Tomosintesi;
- n.2 Angiografi;
- n.4 Ecotomografi;
- n.4 Telecomandati digitali;
- n.1 Ortopantomografo;

TENUTO CONTO, altresì, che Consip S.p.A. è stata individuata quale Centrale di Committenza per l'espletamento delle procedure di gara riservate alle Pubbliche Amministrazioni per l'acquisizione delle apparecchiature finanziate nell'ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza;

RICHIAMATA la DGR N.XI/6426 del 23/5/2022 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR, Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC, approvazione del piano operativo regionale (POR) e contestuale individuazione degli interventi, con ripartizione delle corrispondenti quote di finanziamento PNRR/PNC, individuazione dei soggetti attuatori esterni", con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) che definisce puntualmente tutte le linee di investimento della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) integrato dal Fondo Nazionale Complementare;

TENUTO CONTO che il Piano Operativo Regionale (POR):

- ricomprende l'aggregato di tutte le iniziative progettuali della Missione 6 Component 1 e 2- inclusi Action Plan, cronoprogrammi di attuazione, riferimenti finanziari e scadenziario Milestone&Target da raggiungere per l'ottenimento del finanziamento - delle quali la Regione è chiamata all'attuazione, con le relative fonti di finanziamento;
- comprende in particolare le "Schede Intervento" - unità tecniche minime descrittive del singolo progetto riconducibile all'interno della linea dell'intervento, che informano il POR e ne costituiscono parte integrante - compilate dai RUP degli Enti del Servizio Sanitario Regionale sulla piattaforma informatica messa a disposizione da Agenas, per tutti i progetti individuati per il raggiungimento degli obiettivi di cui al PNRR – Missione 6 Component 1 (Interventi 1.1, 1.2., 1.3) e Component 2 (Interventi 1.1 e 1.2 PNRR e PNC), validate dai rispetti responsabili regionali;
- prevede, relativamente all'aggregato di tutte le iniziative progettuali della Missione 6 Component 2 - 1.1.2. "Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero

(Grandi apparecchiature)” l'utilizzo di risorse PNRR, PNC e Regionali per un importo complessivo assegnato a questa ASST pari a € 7.513.600,00 per le linee di intervento di cui al richiamato Decreto Ministero Salute 20 gennaio 2022;

- è atto propedeutico e documento integrante del Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), definito e disciplinato dall'art. 6 del D.lgs. 31 maggio 2011, n. 88;

RICHIAMATO altresì il DDG n. 8332 del 13/6/2022 con la quale la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha assegnato e impegnato a favore di questa ASST la somma complessiva di € 7.513.600,00 per gli interventi dettagliatamente descritti all'allegato C del citato decreto “Risorse PNRR Missione 6 – Component 2 – Intervento 1.1. Grandi apparecchiature”;

TENUTO CONTO che, in particolare, con il suddetto DDG n. 8332/2022 sono stati assegnati a questa ASST fondi per l'acquisto di n. 2 Tomografi Computerizzati per un importo cadauno pari ad € 500.000,00, IvA inclusa;

e precisamente:

- Tomografo Computerizzato 128 strati per la Struttura di Radiologia di Mantova CUP E69J22001220006;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione n. XII/2562 del 17/6/2024, Regione Lombardia ha approvato l'aggiornamento del Piano Operativo Regionale in seguito alla presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale sulle rimodulazioni del P.O.R. stesso (II° Rimodulazione);
- tra le suddette rimodulazioni è stato autorizzato l'aumento del finanziamento previsto per la TAC del Presidio Ospedaliero di Mantova CUP E69J22001220006, portando lo stesso da € 500.000,00 ad € 575.820,00;

TENUTO CONTO che

- CONSIP SpA ha aggiudicato in seguito alla gara a procedura aperta, l'Accordo Quadro ad oggetto: “Forniture di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla Big Bore e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio, servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le Pubbliche Amministrazioni” ID 2533;
- in data 20 luglio 2023 ha attivato la Convenzione Accordo Quadro per la “Fornitura di Tomografi Computerizzati (TC) – Lotto 2”;

VISTA la documentazione relativa all'Accordo Quadro in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione, disponibili sul portale di Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione www.acquistiinrete.it;

TENUTO CONTO che con decreto n. 875 del 10 agosto 2023 si è provveduto ad aderire

all'Accordo Quadro sopra menzionato per l'acquisto di n. 2 Tomografi Computerizzati modello SOMATOM X CITE;

VISTA la nota, conservata in atti, a firma congiunta del Direttore della Struttura di Fisica Sanitaria, Dott. Giampietro Barai, del Direttore f.f. della Struttura di Radiologia, Dott.ssa Michela Oliva, e dell'Ing. Marco Franzoni, Dirigente della Struttura di Ingegneria Clinica nella quale si esprime parere favorevole all'acquisto di n. 1 Pacchetto di interventistica 3D Avanzato a completamento della TAC modello SOMATOM X CITE, offerto dalla Ditta Siemens Healthcare Srl di Milano prima classificata nella graduatoria di gara Consip;

TENUTO CONTO che:

- in data 22/07/2024 si è provveduto ad emettere l'Ordinativo diretto d'acquisto sotto-riportato sulla Piattaforma CONSIP relativo all'acquisto di Dispositivi opzionali per TC e ad inviare lo stesso al fornitore in attesa della formale accettazione dell'ordine da parte di CONSIP:
- n. 79874479 - Ditta Siemens Healthcare Srl € 70.000,00 Iva Escl. (€ 73.500,00 Iva 5% inclusa);

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento ha sottoscritto il predetto Ordinativo diretto di Acquisto con carattere d'urgenza, ciò al fine di evitare che una repentina quanto probabile erosione del lotto potesse impedire l'adesione alla Convenzione di cui trattasi, considerata la necessità di emettere l'Ordinativo di Fornitura dopo l'approvazione della rimodulazione in aumento del finanziamento, e considerata altresì la consegna della TAC, ormai prossima, che può avvenire soltanto già comprensiva del Software oggetto del presente atto in quanto non implementabile successivamente;

DATO ATTO, inoltre, che con nota protocollo n. 59280 del 22/12/2020 il Direttore della Struttura Complessa Gestione Acquisti, sulla base delle preventive valutazioni tecniche circa la corrispondenza dei beni presenti nelle Convenzioni attivate dalle Centrali di Committenza, è stato delegato a sottoscrivere i relativi ordinativi di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative in materia di approvvigionamenti della pubblica Amministrazione;

PRECISATO che il processo di ordinazione si è svolto secondo le modalità e condizioni stabilite nell'accordo quadro Consip Spa (ID SIGEF 2533);

RITENUTO pertanto di confermare l'adesione all'Accordo Quadro ad oggetto: "Forniture di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla Big Bore e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio" – Lotto 2, attivato da CONSIP Spa, per l'acquisizione del

Pacchetto di interventistica 3D avanzato, al fine di soddisfare i fabbisogni di questa ASST, come meglio specificato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

DATO ATTO che:

- l'adesione alla Convenzione di cui trattasi per l'acquisto di dispositivi opzionali aggiuntivi, comporta, come meglio specificato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), una spesa complessiva pari ad € 73.500,00 Iva compresa che verrà conteggiata sul conto patrimoniale n. 30203040 del Bilancio 2024;
- l'adesione è stata effettuata a favore della Ditta Siemens Healthcare Srl di Milano (primo aggiudicatario);
- il codice CIG riferito alla fornitura è: B2891E1470 riferito al CUP E69J22001220006;
- tale ulteriore acquisto nell'importo assegnato al progetto per l'acquisto della TAC per il Presidio di Mantova rimodulato in € 575.820,00;

RICHIAMATO l'art.226 comma 2 del DLgs 31/3/2023 n. 36, ai sensi del quale le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso;

RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto l'Ing. Marco Franzoni, Dirigente Ingegnere Struttura di Ingegneria Clinica dell'ASST di Mantova, previa acquisizione della sua dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di assenza di conflitto di interessi e di cause di incompatibilità, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la fornitura di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli, Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

PRESO ATTO dell'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa da PANARELLI CESARINO Direttore della Struttura GESTIONE ACQUISTI, e da RIGHI SILVIA, responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Bilancio - Programmazione Finanziaria e Contabilità attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

CONSIDERATA l'assenza temporanea del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario;

PRESO ATTO della delega conferita con nota protocollo n. 31066 del 07/06/2024 al Direttore SC Accoglienza - Cup – Monitoraggio Libera Professione, Dr.ssa Bonini Anna, di sostituzione del Direttore Amministrativo in caso di assenza di quest'ultimo, e della delega conferita con nota protocollo n. 22281 del 19.04.2024 al Direttore F.F. Dipartimento Salute Mentale e delle Dipendenze, Dr. Pinotti Andrea, di sostituzione del Direttore Socio Sanitario in caso di assenza di quest'ultimo;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario f.f.;

DECRETA

1. di confermare l'adesione, per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono qui richiamate, all'Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura di: "Fornitura di Tomografi a Risonanza Magnetica (RM) 1,5 Tesla Big Bore e Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio – Lotto 2", offerti dalla Ditta Siemens Healthcare Srl di Milano (primo aggiudicatario) per la fornitura di un Pacchetto di interventistica 3D avanzato a conclusione della realizzazione del seguente Progetto:
 - Tomografo Computerizzato 128 strati per la Struttura di Radiologia di Mantova CUP E69J22001220006;
2. di dare atto che:
 - l'adesione alla predetta Convenzione comporta, come meglio specificato nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), una spesa complessiva pari complessiva pari ad € 73.500,00 Iva compresa, per l'acquisto di dispositivi opzionali aggiuntivi che verrà conteggiata sul conto patrimoniale n. 30203040 del Bilancio 2024,
 - la fornitura risulta finanziata dall'Unione Europea – NextGenerationEU dai Fondi messi a disposizione per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Component 2 – Missione 6.C2.1.1.2 relativo agli investimenti relativi all'ammodernamento tecnologico "Grandi apparecchiature e Ammodernamento tecnologico";
 - il codice CIG riferito alla fornitura è: B2891E1470 riferito al CUP E69J22001220006, tale ulteriore acquisto nell'importo assegnato al progetto per l'acquisto della TAC per il Presidio di Mantova rimodulato in € 575.820,00;

3. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

PRESO ATTO dei pareri di

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
DIRETTORE SANITARIO
DIRETTORE SOCIO SANITARIO F.F.

BONINI ANNA
LORENZONI MARIANNA
PINOTTI ANDREA

DIRETTORE GENERALE
GEROLA ANNA

(atto firmato digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge)

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it

Allegato

PROSPETTO DI AGGIUDICAZIONE

**FORNITURA DI DISPOSITIVI OPZIONALI AGGIUNTIVI – PACCHETTO DI INTERVENTISTICA 3D AVANZATO
A COMPLETAMENTO DELLA TAC MOD. SOMATOM X CITE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA
MEDIANTE ADESIONE CONSIP (ID 2533)**

CUP: E69J22001220006

CIG: B2891E1470

DITTA SIEMENS HEALTHCARE SRL

ORDINE CONSIP 7987479

NOME COMMERCIALE	QUANTITA'	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA
Pacchetto di interventistica 3D avanzato	1	€ 70.000,00

TOTALE FORNITURA IVA ESCLUSA: € 70.000,00
TOTALE FORNITURA IVA 5% INCLUSA: € 73.500,00

Sede Legale ASST di Mantova

Strada Lago Paiolo 10 • 46100, Mantova (MN)

Tel 0376 2011

PI 02481840201

www.asst-mantova.it